Estado do Para

.g .’*' GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
% Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia
BREIO GRANDE DO ARAGUAA

Vivendo um Novo Tempo

Memorando n° 059/2021 - GP

Brejo Grande do Araguaia-PA, 29 de setembro de 2021

Ilmo. Sr.

FREDSON FERNANDO DIAS
Presidente da CPL/PMBGA
Nesta,

Prezada Comissdo de Licitacdo, diante da premente necessidade de
recuperarmos as estradas vicinais do nosso municipio, uma vez dque as
mesmas encontram-se bastante danificadas, visando melhorarmos a
trafegabilidade, o acesso de velculos e propiciar o escoamento da
produgdo local, dentre outros beneficios, e considerando a liberacdao do
Convénio n° 062/2021-SETRAN para esta finalidade, solicitamos a abertura
de procedimento licitatdrio para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A RECUPERACAO DE 33,25 (TRINTA E TRES VIRGULA VINTE E CINCO) KM DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA,
COMPREENDENDO 16 (DEZESSEIS) KM NA ESTRADA DA VICINAL I, 11 (ONZE) KM NA
ESTRADA DA VICINAL II E 6,25 (SEIS VIRGULA VINTE E CINCO) KM NA ESTRADA
DA VICINAL DA VILA BREJAO, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVENIO N°
062/2021-SETRAN E CONTRAPAR A DO MUNICIPIO. Conforme projetos,
planilhas e minuta do Convénjo que\seguem anexas.

Sem mails para o momento reiteraymos votos de aprego e estima.

Atenciosamente,

AV. 13 DE MAIO, 272, C., BREJO GRANDE DO ARAGUAIA



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
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CONVENIO N° 062/2021 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES — SETRAN E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA,
CONFORME ABAIXO MELHOR
SE DECLARA:

PROCESSO N° 2021/582498

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada a Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato 'por seu Secretario de Estado de
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n° 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUALIA, inscrita no CNPJ sob o n° 22.938.773/0001-56,
situada na Av. 13 de maio, n° 272, Bairro Centro, CEP: 68.521-000, Brejo Grande do
Araguaia/PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JESUALDO NUNES
GOMES, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 3819184 — PC/PA e inscrito no
CPF sob o n°® 752.062.422-68, ora denominada de CONVENENTE, celebram o presente
CONVENIO, observada a legislacio em vigor, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL.

O presente Convénio tem fundamento legal no Art. 116 da Lei Federal n°
8.666/1993 ¢ nos Decretos Estaduais n° 733/2013, n° 870/2013 e no Art. 2° da Lei

Estadual n° 5.774/1993, bem como por analogia as disposigdes constantes na Instrugdo
Normativa STN n°® 01/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, sem prejuizo das demais
disposigdes legais correlatas, aos quais ficam fazendo parte do presente Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ORIGEM.
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Através do Oficio n°® 1298/2021 - CCG, datado de 31 de maio de 2021, a Casa
Civil da Governadoria encaminhou solicitagdo intermediando a formalizagdo de termo de
convénio com a Prefeitura de Brejo Grande do Araguaia, em atengdo a Demanda
Parlamentar do Deputado Estadual Miro Sanova, para analise e decisao do Exmo. Sr.
Secretario de Estado de Transportes, requerendo providéncias para a recuperagdo de 33,25
km de Estradas Vicinais, no municipio de Brejo Grande do Araguaia/PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO.

3.1. Este Convénio tem por objeto a recuperag@o de 16,0 Km me de Estrada da Vicinal
I(inicio —long. 48°11.9440°0, lat. 5°41.4230°S e final — long. 48°12.2870°0, Iat.
5°35.4380°S), 11,0 km de estrada na Vicinal II (Inicio — long. 48°14.1180°0, Lat.
5°40.44901S e Final — long. 48°14.1320°0, Lat. 5°35.1270’S) e aproximadamente 6,25 km
da Vicinal Brejdo (Inicio — long. 48°24.9160°0, Lat. 5°37.9570°S e final — long.
48°23.2120°0, Lat. 5°34.8300’S). A melhoria da estrada consiste em servigos preliminares,
terraplenagem, revestimento primario e obras de arte correntes. Tem sua extensdo de 33,25
km, e largura média 8,00m (revestimento primario) Colocag¢do de BSTC (bueiros e tubos de
concreto armado) de didmetro 1,00m, no municipio de Brejo Grande do Araguaia/PA,
estabelecimento de cooperagdo mutua entre os participes, visando a implementa¢do dos
objetivos de interesse comum das partes.

3.2. O repasse financeiro da CONCEDENTE a CONVENENTE, objetiva
exclusivamente executar o objeto discriminado no Item 3.1 deste Instrumento, conforme o
Plano de Trabalho apresentado e devidamente aprovado pela Autoridade Superior da
CONCEDENTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Para cumprimento do objeto deste Convénio, as
partes obrigam-se cumprir o Plano de Trabalho, que passard a fazer parte integrante deste
Convénio, independentemente de transcrigdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: No Plano de trabalho aprovado constam as metas ¢ as
especificagdes a serem atingidas, com duragdo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos da
assinatura deste Termo, bem como, constam as atividades a serem executadas e as agoes a
serem desenvolvidas.

PARAGRAFO TERCEIRO: Caso sejam identificadas necessidades de
adequacdo, o Plano de Trabalho sera reavaliado pela CONCEDENTE, que devera propor a
readequagdo necessaria.

CLAUSULA QUARTA — DOS COMPONENTES DO PROJETO.

Para a consecugdo dos objetivos do Convénio, a CONCEDENTE apresentara
projeto basico simplificado que consta nos autos e suas respectivas agdes ¢ atividades, que
irdo subsidiar o Plano de Trabalho.
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CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA PARTE.

5.1. Além das competéncias previstas no Art. 3° do Decreto n® 733/2013,
constituem-se obrigagdes da CONCEDENTE (SETRAN):

a)  Efetuar a transferéncia dos recursos financeiros previstos para a execugdo
deste Convénio, na forma estabelecida na Planilha Orgamentdria e no Cronograma de
Desembolso do Plano de Trabalho, que serd destinado a recuperagao de 16,0 Km me de
Estrada da Vicinal I(inicio —long. 48°11.9440°0, lat. 5°41.4230°’S e final — long.
48°12.2870°0, lat. 5°35.4380’S), 11,0 km de estrada na Vicinal II (Inicio — long.
48°14.1180°0, Lat. 5°40.44901S e Final — long. 48°14.1320°0, Lat. 5°35.1270°S) e
aproximadamente 6,25 km da Vicinal Brejao (Inicio — long. 48°24.9160°0, Lat.
5°37.9570°S e final — long. 48°23.2120°0, Lat. 5°34.8300’S). A melhoria da estrada
consiste em servigos preliminares, terraplenagem, revestimento primério e obras de arte
correntes. Tem sua extensdo de 33,25 km, e largura média 8,00m (revestimento primario)
Colocagdo de BSTC (bueiros e tubos de concreto armado) de didgmetro 1,00m, no municipio
de Brejo Grande do Araguaia/PA, execugdo do objeto deste Instrumento;

b)  Dar ciéncia da celebragdo deste Convénio a Assembleia Legislativa do Estado
do Para e 2 Camara Municipal respectiva, conforme dispde o art. 116, §2°, da Lei n° 8666/93
c/c Art. 3°, TV do Decreto supracitado;

¢) Assegurar que todos os compromissos e obrigagdes decorrentes deste
Convénio sejam cumpridos;

d)  Orientar, supervisionar, acompanhar ¢ cooperar com a implantagdo das agoes
objeto deste Convénia;

¢)  Analisar e aprovar as Prestagdes de Contas, objeto do presente Convénio;

f)  Acompanhar as atividades de execugdo e examinar 0s bens, locais, trabalhos e
acoes, avaliando os seus resultados'e reflexos;

g)  Aprovar, excepcionalmente, a alteragdo da programagao da execugdao do
convénio, mediante proposta da CONVENENTE devidamente justificada, que devera ser
apresentada 8 CONCEDENTE no prazo minimo de vinte dias do término do convénio;

h)  Prorrogar “de oficio” a vigéncia deste instrumento, quando houver atraso na
liberagdo dos recursos a cargo da CONCEDENTE conforme consta no Plano de Trabalho,
limitada a prorrogagdo ao exato periodo do atraso verificado;

1) Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalizagdo sobre a execugdo
deste Convénio;

j)  Prorrogar a vigéncia deste Instrumento, caso haja necessidade para o
cumprimento do Plano de Trabalho, devendo ser expressamente motivada;

k) Apoiar a mobilizagdo ¢ articulagdo com orgaos da Administragao Publica
Federal, Estadual, Municipal e organizagdes da sociedade civil organizada na
implementagio do presente Projeto.

52. Além das competéncias previstas no Art. 4° do Decreto n® 733/2013,
constituem-se obrigagdes da CONVENENTE (MUNICiPIO):
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a) Executar todas as atividades inerentes & implementagdo do presente Convénio,
com rigorosa obediéncia ao Plano de Trabalho;

b) Nao utilizar os recursos recebidos da CONCEDENTE em finalidade diversa da
estabelecida neste Convénio, ainda que em carater de emergéncia;

¢) Restituir, a conta da CONCEDENTE, eventual saldo dos recursos transferidos
pela mesma e/ou de rendimentos decorrentes de aplica¢do financeira, existente na data de
sua conclusdo ou exting¢ao, sob pena de imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial;

d) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhistas e
previdencidrios decorrentes ou ndo do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem
como por todos os Onus tributdrios ou extraordinarios que incidam sobre o presente
instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulséria, langados automaticamente pela
rede bancaria arrecadadora;

e) Manter registros, arquivos e controles contdbeis especificos para os dispéndios
relativos ao presente Instrumento;

f) Permitir e facilitar o acesso de técnicos da CONCEDENTE ¢ outros por ele
designados, e de auditores do Sistema de Controle Interno e Externo, a todos os documentos
relativos a execugdo do Objeto deste Convénio, bem como prestar a estes todas e quaisquer
informacdes solicitadas;

g) Apresentar relatorios técnicos parciais e final, explicitando as repercussoes do
projeto objeto deste Convénio;

h) Fornecer todas as informagdes, dados e imagens fotograficas e de audiovisual
solicitados pela CONCEDENTE referente ao projeto e a situagdo financeira da
CONVENENTE durante o periodo de sua execugao;

i) Realizar as despesas para a execugdo do objeto do convénio expresso no Plano de
Trabalho;

j) Utilizar os bens e servigos custeados com recursos da CONCEDENTE
exclusivamente na execu¢@o do objeto deste convénio;

k) Comunicar 8 CONCEDENTE sempre que houver prémios, titulos, homenagens
¢ afins, decorrentes dos trabalhos realizados no A&mbito do presente Convénio;

CLAUSULA SEXTA — DA FISCALIZACAO.

6.1. Devera ser designado um fiscal de convénio a quem cabera supervisionar,
fiscalizar e acompanhar a execugdo, bem como apresentar relatorios quando do término de
cada etapa ou sempre que solicitado pela Administragio CONCEDENTE;

6.2. O fiscal de convénio representara a Administragdo na supervisao, fiscaliza¢do e
acompanhamento da execugdo do convénio, devendo tal indicagdo recair sobre agente
publico ou comissdo especialmente designada para tal atividade, que possuam qualificac@o
técnica condizente com a complexidade e especificidade do objeto do instrumento firmado;

6.3. O Setor Competente da CONCEDENTE devera seguir todas as determinagdes

legais previstas no Decreto n° 870/2013 que versa sobre a supervisdo, fiscalizagdo e
4
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acompanhamento da execugdo dos convénios celebrados pelos 6rgdos e entidades do Poder
Executivo do Estado do Para;

6.4. Quanto aos convénios cujo valor global exceda R$ 100.000,00 (cem mil
reais) terdio como fiscal, obrigatoriamente, servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo ou empregado permanente, ou comissio por estes composta, conforme disposto
no Art. 2° do Decreto Estadual n° 870/2013;

CLAUSULA SETIMA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS.

7.1. O valor do repasse financeiro deste Convénio totaliza R$ 1.353.300,02 (um
milhdo, trezentos e cinquenta e trés mil, trezentos reais e dois centavos), sendo de
responsabilidade da CONCEDENTE o repasse de RS 1.299.168,02 (um milhdo, duzentos
e noventa e nove mil, cento e sessenta e oito reais e dois centavos) destinados a
recuperagio de 16,0 Km me de Estrada da Vicinal I(inicio —long. 48°11.9440°0, lat.
5°41.4230°S e final — long. 48°12.2870°0, lat. 5°35.4380°S), 11,0 km de estrada na Vicinal
II (Inicio — long. 48°14.1180°0, Lat. 5°40.44901S e Final — long. 48°14.1320°0, Lat.
5°35.1270°S) ¢ aproximadamente 6,25 km da Vicinal Brejao (Inicio — long. 48°24.9160°0,
Lat. 5°37.9570°S e final — long. 48°23.2120°0, Lat. 5°34.8300°S). A melhoria da estrada
consiste em servigos preliminares, terraplenagem, revestimento primario e obras de arte
correntes. Tem sua extensdo de 33,25 km, e largura média 8,00m (revestimento primario)
Colocagdo de BSTC (bueiros e tubos de concreto armado) de didmetro 1,00m, no municipio
de Brejo Grande do Araguaia/PA, que serdo utilizados para execugdo do objeto deste
Instrumento;

7.2. A contrapartida da CONVENENTE ser4 financeira no valor de RS 54.132,00
(cinquenta e quatro mil e cento e trinta e dois reais) destinados & execugao do objeto
deste Convénio, conforme discriminado na Clausula Terceira, Item 3.1 deste Instrumento,
bem como, especificado no Plano de Trabalho devidamente aprovado pela Autoridade
Superior da CONCEDENTE, podendo ser aditivado conforme conveniéncia das partes;

7.3. As despesas decorrentes deste Convénio correrdo por conta da seguinte
DOTACAO ORCAMENTARIA: Unidade Orcamentaria: 29101; Programa de
Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0124000000,
Origem: Recurso ESTADUAL; Plano Interno: 206RECUVCBI; Acido Detalhada:
000270043.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos necessarios a execu¢do do Plano de
Trabalho deverdo estar previstos no orcamento da CONCEDENTE para o ano de vigéncia
do convénio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos previstos 1o Plano de Trabalho deverdo
ser liberados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido.

PARAGRAFO TERCEIRO: E vedado ao 6rgio recebedor dos recursos liberados
pela CONCEDENTE, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente:
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a) Realizar despesa anterior ou posterior a vigéncia do presente Convénio;

b) Realizar despesas com publicidade (salvo as de carater educativo, informativo ou
de orientagdo social) das quais constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem
promogao pessoal de autoridades ou servidores publicos.

PARAGRAFO QUARTO: Quando da conclusdo, dentncia, rescisio ou extingdo
deste Convénio, os saldos financeiros remanescentes de residuos de gastos serdo aplicados
de acordo com plano de trabalho aprovado pela Comissdo Geral do Projeto e, se ndo
autorizado a aplicé-lo, devolvidos a CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
da imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial da CONVENENTE.

CLAUSULA OITAVA — DA ABERTURA DE CONTA ESPECIFICA

Os recursos transferidos pela CONCEDENTE para o objeto deste Convénio serdo
mantidos em conta bancaria especifica da mesma, em Banco Oficial, sendo movimentada
pela geréncia administrativa deste Convénio ¢ sendo permitidos somente saques para o
pagamento de despesas previstas nos planos de trabalho, mediante cheque nominativo ao
credor ou ordem bancéria. Os planos de trabalho especificos deverdo ser aprovados pela
Comissio de Acompanhamento deste Convénio.

CLAUSULA NONA — DA ACAO PROMOCIONAL.

Qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do presente Convénio
depende de prévia e formal aprovagio da CONVENENTE, sendo obrigatoriamente
destacada a participagio das entidades conveniadas, observado o disposto no Paragrafo
Primeiro do art. 37 da Constituicdo Federal.

CLAUSULA DECIMA — DA VIGENCIA, PRORROGACAO E ALTERACAO.

10.1. Este Termo de Convénio tem vigéncia de 270 (duzentos e setenta) dias
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou alterado, mediante termo
aditivo, por solicitagio do CONVENENTE, devidamente fundamentada, formulada, com
1no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia antes do seu término, desde que autorizada pela
CONCEDENTE;

10.2. Cabe a CONCEDENTE prorrogar “de oficio” a vigéncia deste Instrumento,
quando houver atraso na liberagdo dos recursos a cargo da CONVENENTE, segundo consta

no Plano de Trabalho, limitada a prorrogagdo ao exato periodo do atraso verificado,
conforme Clausula Quinta, Item 5.1, alinea “4”.

10.3. E vedado o aditamento com alteragdo do objeto, exceto no caso de ampliagdo
da execuc¢do do objeto pactuado ou para redugdo ou exclusdo de meta, sem prejuizo da
funcionalidade do objeto contratado.
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PARAGRAFO UNICO: Em carater excepcional e devidamente justificado nos
autos, a CONCEDENTE poderé aprovar reformulagdo do Plano de Trabalho, sendo vedada
a mudanca do objeto e das metas.

Runiica

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DENUNCIA OU RESCISAO.

11.1. O convénio podera ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes
responsaveis somente pelas obrigagdes e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avenga, ndo sendo admissivel clausula obrigatoria de
permanéncia ou sancionadora dos denunciantes;

11.2. No prazo improrrogavel de até 60 (sessenta) dias da conclusdo, denuncia,
rescisdo ou extingdo do convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas em aplicagdes financeiras realizadas e da contrapartida
serdo devolvidos a CONCEDENTE, esgotadas todas as medidas administrativas
pertinentes, sob pena de instauracdo de Tomada de Contas Especial, providenciada pela
CONCEDENTE, devidamente atualizados monetariamente;

11.3. O presente Convénio podera ser rescindido, de comum acordo entre as partes,
mediante notificagdo, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

11.4. Constituem motivos para a rescisdo de Convénio, a qualquer tempo,
independentemente do instrumento de sua formalizacdo:

I- 0 inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;

II- a constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregdo de informagdo em
qualquer documento apresentado;

I1I- a verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de
Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO.

A SETRAN/PA providenciard a sua conta, a publicagdo deste Convénio, em
extrato, no Didrio Oficial do Estado do Par4, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
assinatura, conforme dispde o Art. 9° do Decreto Estadual n® 733/2013.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RELATORIO FINAL.

O Relatorio Final da Execugdo das atividades previstas neste Conveénio serd
entregue no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds o término da vigéncia das metas

previstas no Plano de Trabalho, ou antes, de seu término, se o objeto jd tiver sido executado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PRESTACAO DE CONTAS.
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A prestagdo de contas pelo CONVENENTE deste Instrumento deverd seguir
piamente as disposigdes legais previstas nos Art. 13-19 do Decreto Estadual n® 733/2013

cOmo se aqui estivessem transcritas.

Runiica

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXECUCAO.

E facultado & CONCEDENTE, no caso de paralisagdo parcial ou total das
atividades inerentes ao objeto do presente instrumento, assumir a execucdo destas, para
evitar a descontinuidade da implementagdo do objeto deste Convénio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO.

Fica eleito o foro da Comarca de Belém, capital do Estado do Pard, para dirimir
litigios oriundos deste Convénio, sendo excluido qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

E por estarem de acordo, as Partes assinam o presente Instrumento, em 04 (quatro)
vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os legitimos efeitos de direito na
presenca das testemunhas que também os subscrevem.

Belém-PA, de de 2021.

ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretario de Transportes do Estado do Para
CONCEDENTE

ESUALDO Assinado de forma
JES digital por JESUALDO

NUNES NUNES
GOMES:75206 GOMES:75206242268

Dados:2021.09.27

242268 15:55:20-03'00'
JESUALDO NUNES GOMES
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia
CONVENENTE
TESTEMUNHAS:
CPF:
CPF:



GOVERNO MUNICIPAL - 2021/2024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACAO TECNICA

Objeto: Recuperagao da Vicinal |, Vicinal Il e Vicinal Brejao
Proprietario: Prefeitura municipal de Brejo Grande do Araguaia - PA.
Enderego: Vicinal |, Vicinal Il e Vicinal Brejéo - Brejo Grande do Araguaia/PA.

Extensao: 33,25 KM

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68521.000, Brejo Grande do Araguaia/PA.
CNPJ: 22.938.773/0001-56



GOVERNO MUNICIPAL - 202172024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

01- SERVICOS PRELIMINARES:

01.1. PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO: Devera ser fixada placa
identificadora, em local preferencialmente frontal a obra, de maneira a n&o interromper
o transito de operarios e materiais. A placa devera conter os dados principais da obra
(4rea construida, convénio, custo, construtor, profissional responsavel, etc.), ser
confeccionada de acordo com o modelo a ser fornecido pelo érgdo concedente em
chapa metalica galvanizada; Ter dimensdes de 2,0m x 3,0 m; ser estruturada em pecas
de madeira de lei com bitola 4’x1/2”; Ter como suporte pecas em madeira de lei com
bitola de 4'x4’; e ter sua parte inferior com altura minima de 2,00m em relac&o ao solo.

Critérios de medig¢ao e pagamento:

Os servicos serdo medidos por m? (metro quadrado) de placa executada,
considerando-se as dimensdes, de acordo com as instrugbes emitidas pela
FISCALIZACAO.

02- TERRAPLANAGEM:

2.1 LIMPEZA MECANIZADA (DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA OU
CAPINA)
Operagao

a) O desmatamento sera executado na faixa de dominio definida em 1,00 m para cada
lado além do limite estadual;

b) As arvores ou arbustos que n&o interferirem na construgéo e que tiveram especial
valor por razoes cénicas ou por motivo relevante deveréo ser preservadas;

c) Quando em trechos em cortes ou aterros, a largura da faixa de limpeza ou capina
serd aquela compreendida entre as cristas de corte ou entre as saias de aterro.
Executada a limpeza sera feita a verificacdo dos estaqgueamentos;

d) Nenhum movimento de terra poderd ser iniciado enquanto os servicos de
desmatamento, destocamento, limpeza ou capina ndo tenham sido totalmente
excluidos;

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68521.000, Brejo Grande do Araguaia/PA.
CNPJ: 22.938.773/0001-56



GOVERNO MUNICIPAL - 202172024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

e) O controle dos servigos sera feito pela equipe liderada pelo engenheiro responsavel
pela obra, mediante apreciagéo visual de sua qualidade.
Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados a serem utilizados, conforme o caso, serdo 0s
seguintes:

a) Trator de esteira com lamina;
b) Motoniveladora;

c) Serra circular,

d) Caminhao basculante;

e) Ferramentas manuais.

Medigao

Os servicos de desmatamento, destocamento & limpeza ou capina seréo medidos em
m2 de conformidade com a planilha de pregos unitarios, e obedecendo ao prazo
estimado pelo Cronograma Fisico-Financesiro.

Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza néo serao
considerados para fins de mediagao.

2.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAEM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (VALETAS
E SAIDAS LATERAIS D'AGUA (BIGODE))

No sentido restrito as estradas devem ser entendidos como a coleta, controle e
encaminhamento das aguas langadas diretamente sobre a superficie de rolamento e
areas adjacentes das estradas, para protege-las de infiltragdes e preservar a sua vida
util.

Drenagem Superficial

Valetas ou saidas laterais: As de corte dever@o ser executadas obedecendo as
indicagdes de Projeto ou as orientagdes do engenheiro responsavel pela obra. As
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valetas serdo construidas do lado de montante convergindo para a boca dos bueiros ou
dos drenos superficiais da estrada. Nos cortes em terra, deveré&o ficar afastadas da
crista para ndo serem atingidas por eventuais desmoronamentos.

Excepcionalmente, poder&o ser construidas valetas de protegéo nas saias dos aterros
quando o tragado da estrada percorrer boqueirdo ou vale fechado e os pés dos aterros
sejam lavados por enxurradas.

Equipamentos:

No que couber

a) Retroescavadeiras;

b) Ferramentas manuais;

Controle Geométrico

Sera executado durante as operagdes construtivas de acordo com as exigéncias do
Projeto.

Medicao:

Os servicos serdo medidos em metros cubicos (m3) de material escavado e de
enchimento, se houver, de acordo com a planilha de pregos unitarios, obedecendo ao
prazo estimado pelo Cronograma de Desembolso.

2.3 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES

Regularizagéo de superficies sera feita em terra com motoniveladora (Regularizagdo do
subleito) e de acordo com necessidades do trecho serdo feitas etapas como descritas
abaixo:

Compensacao de corte e aterros

Com pressuposto inicial, devera ser admitido que a construgdo da estrada sera de modo

que todos os materiais satisfatérios encontrados na escavacgdo dos cortes serao
aproveitados para aterros.

Empréstimos
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A insuficiéncia de materiais adequados provenientes de alargamento dos cortes obriga
a recorréncia de materiais de empréstimos laterais ou de jazigos pré-determinadas para
construcao de aterros.

Os empréstimos em alargamento de corte deveréo, preferenciaimente, atingir a cota de
greide, ndo sendo permitido, em qualquer fase de execucdo, a condugéo de aguas
pluviais para a plataforma da rodovia. Nos trechos em curva, sempre que é possivel, os
empréstimos devem promover sua drenagem seja feita facilmente.

Cortes

A operagao de corte consistira na escavagéo do material até o nivel previsto para a
plataforma da estrada. O desenvolvimento da escavacdo se processara mediante a
previsao de utilizagdo adequada do material ou de sua rejei¢do, de acordo com as cotas
do greide definido no projeto geométrico.

O material escavado nos cortes devera ser reservado em deposito para ser utilizacao
no revestimento primario desde, que seja constatada pelo engenheiro responsavel pela
obra a sua conveniéncia técnica e econémica.

Os materiais de ma qualidade (turfosos, humosos, micaceos ou formados por argila
coloidal) seréo rejeitados e removidos para o “bota-fora”.

Os taludes de corte terdo uma inclinagdo de 2/3, salvo indicagdo em contréario
estabelecida no Projeto.

Aterros

Terrenos de fundagéo: Casos n&o esteja explicitado no Projeto, a construgéo aterros
sera procedida de inspegdo pela equipe geotécnica liderada pelo engenheiro
responsavel pela obra, nos terrenos que O0s suportardo, para prevenir futuras
ocorréncias de recalques. Na inspegéo sera definido no que couber a.

a) Existéncia de agua de nascente ou infiltracao;

b) Materiais de fundagées moles ou saturadas instaveis;

c) Existéncia de planos inclinados de escorregamento subterraneos;
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d) Existéncia de encostas, ingremes, especialmente as muito lisas, Umidas ou coberta
de vegetacéo;

e) Encostas rochosas ingremes.

Os aterros s6 deverdo ser iniciados ap6s concluidas todas as obras de arte correntes
que interceptarem o corpo estradal. Somente serao utilizados na constituicéo de aterros
o0s materiais que apos os ensaios geotécnicos tenham caracteristicas adequadas.

A juizo da equipe geotécnica liderada pelo engenheiro responséavel pela obra, a partir
do inicio da construcdo da estrada, volumes de corte em excesso que resultariam em
“pota-fora” poderdo ser utilizados em aterros para alargamento da plataforma,
adensamento de taludes ou bernas de equilibrio.

Argila coloidal (como a vasa), materiais humosos (tais quais a terra vegetal, a turfa e o
carvao mineral) e a terra oriunda de decomposigéo de rochas micaceas sdo matérias
inadequados para construgéo de aterros.

Os aterros serdo executados em camadas sucessivas na espessura de 0.30m. Esta
espessura podera ser reduzida, quando o material a ser compactado se constituir de
solos argilosos com pouco o nenhum material granular, devido as dificuldades
decorrentes da incorporagéo de unidade e da trabalhabilidade.

A inclinagéo dos taludes de aterro devera obedecer as condigbes estabelecidas no
Projeto. Se por algum motivo houver sido omitida, devera ser adotada a inclinagéo 3/2,
que podera variar em fungéo do tipo do solo, a juizo da equipe geotécnica liderada pelo
engenheiro responsavel pela obra.

Metodologia Executiva dos Aterros

O material devera ser descarregada em montes ou em leiras no leito da estrada e
espalhados em camadas, mediante a utilizagdo dos equipamentos adequados.
Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do material o
acabamento devera ser executado com motoniveladora, ou equipamento similar para
obtencdo da necessaria uniformidade de distribuico e de espessura de camada.

Quando necessario umedecer o material para a compactagdo, a agua devera ser
colocada por caminhdo tanque munido de borrifador. Se o contrério, a umidade for
excessiva, a evaporagdo poderad ser agilizada pela utilizagao de motoniveladora ou
grade de discos.

No decorrer do processo, devera ser adotada precaugéo para nao prejudicar a camada
procedente compactada.
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Equipamentos

Os seguintes equipamentos deverao ser utilizados nos servigos de terraplenagem, em
qualidades e capacidade varaveis, conforme o caso:

a) Carregador frontal;

b) Trator de esteira com lamina;

c) Trator com pneus;

d) Caminhao basculante;

e) Motoniveladora;

f) Rolo compactador liso

g) Rolo compactador pé-de-carneiro;
h) Caminh&o irrigador;

i) Grade de disco;

j) Equipamentos manuais;

Controle Geotécnico

O controle geométrico seréa realizado pela equipe de topografia pelo engenheiro
responsavel pela obra antes, durante e apos os procedimentos construtivos, observado
os piquetes de amarragdo dos eixos referéncia de cotas e as operagdes de acabamento
com régua.

Medicao
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Os servicos de terraplanagem seréo medidos em unidades especificadas na planilha de

quantitativos de pregos unitarios, obedecendo ao prazo estimado pelo Cronograma
Fisico-Financeiro.

03 — REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE

Como revestimento primario deve-se entender aquele constituido de mistura adequada
e na proporgdo correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, que
convenientemente umedecida, formara uma capa de rolamento impermeavel e
resistente para suportar o trafego de veiculos.

As jazidas de materiais para revestimento primario serdo estudadas e ensaiadas para
equipe geotécnica liderada pelo engenheiro responsavel pela obra, devendo ser
selecionadas de maneira a oferecer a menor distancia media de transporte possivel e o
material mais adequado.

3.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL

O espalhamento do material sera executado em camada, obedecendo aos
procedimentos construtivos exigidos pela equipe geotécnica liderada pelo engenheiro
responsavel pela obra.

Preparo de Subleito

Para que a capa de rolamento comporte-se satisfatoriamente devera apoiar-se no
subleito capaz de oferecer suportar continuamente estavel.

Apo6s concluidos os servigos de terraplenagem, devera ser feita regularizacao
transversal e longitudinal de aguas pluviais.

A secdo transversal acabada devera apresentar um abaulamento de 3 cm, no minimo
para a drenagem de aguas pluviais.

Na construcdo do revestimento primario deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:
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A compactagdo sera sempre iniciada pelas bordas com a prevengao de que nas
primeiras passadas o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada
de revestimento.

Nos trechos em tangente, a compactagéo sera feita das bordas para o centro, em
percursos equidistantes do eixo, os quais serdo distanciados entre si de modo que cada
percurso cubra metade da faixa compactada no percurso anterior.

Havendo superelevagdo nos trechos em curva, a compactagéo devera progredir da
borda mais baixa para a mais alta, observando o procedimento disposto no subitem
anterior.

Equipamentos

Os seguintes equipamentos deverao ser utilizados nos servigos de terraplenagem, em
quantidades e capacidade variaveis, conforme o caso:

a) Carregador frontal;

b) Tratores (de esteira com lamina e de pneus);

c) Caminhdes (basculante e irrigador),

d) Motoniveladora;

e) Rolo compactador (liso, pé-de-carneiro e vibratorio);
f) Grade de discos;

g) Equipamentos manuais.

* Controle Geotécnico
A execucdo dos servigos devera ser acompanhada dos ensaios geotécnicos minimos

indispensaveis a verificagdo do cumprimento das exigéncias técnicas especificadas no
Projeto.

* Controle Geométrico
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A equipe de topografia liderada pelo engenheiro responsavel pela obra verificara as
exigéncias geométricas estabelecidas no projeto.

Medigao

Os servigos de revestimento primario serdo medidos em m3 de material de primeira
categoria de acordo com a planilha de pregos unitarios, obedecendo ao prazo estimado
pelo Cronograma de Desembolso

04 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

04.1 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
(Escavagdo Bueiro);

Sera executada a escavagdo mecanica com uso de retroescavadeira;, com uma
profundidade até 1,50m, de acordo com a natureza do terreno para o assentamento dos
tubos de concreto. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados ao tipo
de escavagdo. Apds abertura das valas para a rede de drenagem deverédo ser
assentados imediatamente os tubos de concreto (manilhas). Porém antes deve ser
langado e lastro de concreto com espessura de 10 cm para apoio dos tubos.

Medicao
Os servigos de escavagéo serao medidos em m3 de obra executada.

04.2 - LASTRO EM CONCRETO TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PARA A
BASE DOS TUBOS E BUEIROS DE CONCRETO )

Devera ser executado lastro em concreto com espessura de 10cm para recebimento
dos bueiros em concreto aramado.

Medigao
Os servicos serao medidos por metro cubico (m?) de lastro executado.

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68521.000, Brejo Grande do Araguaia/PA.
CNPJ: 22.938.773/0001-56



GOVERNO MUNICIPAL - 2021/2024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

04.3 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Devero ser utilizados manilhas de didmetro 1,0 m para a rede de drenagem, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacdo sera regularizado e limpo. As manilhas
serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3; sobre
o lastro de concreto.

Medicao
Os servigos seréo medidos por metro de bueiro instalada.

04.4 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

As bocas dos bueiros devem ser construidas sobre um lastro de brita com no minimo
0,05 m e lastro em concreto simples 15 MPa com no minimo 0,07 m de espessura. Este
fundo deve ter uma declividade de 0,003 m/m em direc&o ao coletor pluvial.

Medigao
Os servicos serdo medidos por unidade de boca para bueiro instalada.

Brejo Grande do Araguaia-PA, 05 de maio de 2021.

Assinado de forma digital por
ALl N E CRlSTl NA ALINE CRISTINA FERREIRA LEITE

Dados: 2021.08.10 15:39:17
FERREIRA LEITE %300

Aline Cristina Ferreira Leite
Engenheira Civil
CREA 304993/D-TO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA BASE UTILIZADA:

OBJETO: Recuperagdo da Vicinal |, vicinal Il E Vicinal Brejdo

LOCAL: Vicinal |, Vicinal Il E PA Brejio - Brejo Grande do Araguaia/PA

SINAPI/PA MARCO DE 2021

BDI:

EXTENSAO TOTALDO
TRECHO:

LARGURA:
ESPESSURA:

29,77%
33,25 km

8,00m
0,10m

PLANILHA ORCAMENTARIA

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

11

SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X1,125*
M

m2

6,74

RS 225,00

RS 291,98

1.967,94

Sub Total

1.967,94

2.0

TERRAPLANAGEM

21

SINAPI

Desmatamento, destocamento e limpeza dreas c/arv.
98525 diam. até 0,20 m (Largura 1,00m
cada lado)

m2

66.500,00

R$ 0,33

RS

21.945,00

2.2

SINAPI

Escavagdo manual de vala em material de 1a categoria
90106 (valetas e saidas laterais d'dgua
(bigode))

m3

249,36

RS 4,90

RS 6,35

RS

1.583,43

23

SINAPI

Regularizagdo e compactagdo de superficies em terra

100576
com motoniveladora (Regularizagdo do subleito)

m2

266.000,00

RS 1,95

RS

518.700,00

Sub Total|

542.228,43

3.0

REVESTIMENTO PRIMIARIO

31

SINAPI

Escavacdo, carga e transporte de material de 1%, DMT

101148 400 a 600 m com carregamento

m3

26.600,00

RS 12,96

344.736,00

32

SINAPI

Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140

100574 hp) material 1a. Categoria

m2

266.000,00

RS 0,93

RS 1,20

RS

319.200,00

Sub Total

663.936,00

4.0

OBRAS DE ARTES CORRENTES

4.1

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), COM

90106 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
(Escavacao Bueiro)

m3

282,75

RS 4,90

RS 6,35

RS

1.795,46

4.2

SINAPI

LASTRO EM CONCRETO TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PARA A BASE DOS
TUBOS E BUEIROS DE CONCRETO )

94962

13,00

RS 343,51

RS 445,77

RS

5.795,01

43

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
92216 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

130,00

RS 294,00

RS 381,52

RS

49.597,60

44

SINAPI

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO
73856/004 =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS

26,00

RS 2.607,56

RS 3.383,83

RS

87.979,58

Sub Total

145.167,65

VALOR TOTAL R$

1.353.300,02

ALINE CRISTINA Assinado de forma digal por

ALINE CRISTINA FERREIRA LEITE

FERREIRA LEITE  Dados:2021.0810 153957 0300

Aline Cristina Ferreira Leite
Engenheira Civil
CREA 304993/D-TO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA
GOVERNO. Mimu;zm? 202112624
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Vivendo um Novo Tempo
MEMORIA DE CALCULO Brejo Grande do Araguaia/PA
PROP:  |PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA EXTENSAO DO TRECHO 33.25km
OBRA. |RECUPERAGAO DA VICINAL |, VICINAL Il E VICINAL BREJAO LARGURA: 80m
LOCAL: _|VICINAL 1, VICINAL Il E VICINAL BREJAO- BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA ESPESSURA: 0,10
ITEM SINAPI DESCRICAO DO CALCULO UNI CALCULO TOTAL
1.0 SERVICOS PLELIMINARES
14 s;r;;\g ! PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO CALVANIZADO e
=N°de placas*largura*altura m? 1,1234 3 X 2,00 6,74
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
21 SINAPI Desmatamento, destacamento e limpeza éreas ¢/ arv. Diam, até 0,15 m (Largura m
7 98525 1,00m cada lado)
—extensao do trecho * largura da faixa de desmatamento *n° de faixas m? 33.250 1 X 2,00 66.500,00
22 SINAPI Escavagso manual de vala em material de 1 a categoria (valetas e saidas laterais | m
: 90106 d'agua (bigode) ) ; i
(33.250/400m) x (0,50m x 0,30m x 10,0m) x 2 m? 83,12 1,50 X 2,00 249,36
23 SINAPI Regularizagio de superficies em terra com motoniveladora (Regularizagéo do me
. 100576 subleito)
=extensao do trecho * largura da base 33.250 8 266.000,00
30 REVESTIMENTO PRIMARIO
SINAPI Escavagao, carga e transporte de ial de 1°, DMT 400 a 600 M com e
101148 : carregamento L : . i . . ;
—extensao do trecho *espessura do revestimento® largura da base m? 33.250 0,10 X 8 26.600,00
32 13(';;2;; Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140hp) material 1% Categoria m‘ }
=extensao do trecho * largura da base m* 33.250 8 266.000,00
4.0 OBRAS DE ARTES CORRENTES
: ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. _s\f E1 £ M(MEBDAENTRE_
SINAPI MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), coMm. -t
4.1 90106 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 08 M, EMSOLO |
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N,IVEL DE INTERFERENCIA.
AF 01/2015 (Escavac8o Bueiro) W e
extensao do trecho (6 bueiro *1 0(::;?@ Deocada bueiro)) * largura* altura da i 130 1,45 % 15 282,75
SINAPI LASTRO EM CONCRETO TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) %
42 04962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PARA A BASE m*
DOS TUBOS E BUEIROS DE CONCRETO ) :
extensao total do trecho * largura da base * altura da base m 130 1 X 0.1 13,00
SINAPI Corpo de bueiros BSTC 1,00m, com berco em cancreto ciclépico, inclusive
43 i m
92216 escavagdo
= quantidade * extenséo media por metro m 13 X 10 130,00
SINAPI . S 3 :
44 73856/004 Boca de BSTC 1,00m , em concreto ciclépico, inclusive escavagao und
= quantidade * extenséo media por metro m 13 2,00 26,00
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BQOVERNG MUNICIPAL - 202112024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

Calculo do BDI - Com desoneracao

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acordio 2622/2013-TCU-Plenario

Tipo de Obra: Recuperagéo da Vicinal |, vicinal Il E Vicinal Brejao - Brejo Grande do

Araguaia/PA
DEMONSTRATIVO B.D.I (EM PORCENTAGEM)
ITEM B.D.| IDENTIFICACAO
AC 3,80 Administrac&o Central
SeG 0,32 Seguro e Garantia
R 0,50 Risco
DF 1,02 Despesas Financeiras
L 6,64 -Lucro
i 3,65 Impostos { PIS, CONFINS)
12 5,00 Impostos (ISS)
Contr.Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 13161/2015 -
13 4,50 s
Desoneracéo)
Observagéo: PIS = 0,65 %
COFINS = 3,00 %
ISS = 5,00%
CPRB = 4,50 %
TOTAL IMPOSTOS = 13,15 %
- (1+AC/lO())(l+DF/100])(1+R/100Xl+L/100) L
! (100)
BDI = 29,77%

7/;11'”\1 (/}U/jI/V\fL 4 Loa;t

Aline Cristina Ferreira Leite
Engenheira Civil CREA 304993/D-TO



GOVERNO MUNICIPAL - 2021/2024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

CODIGO DESCRIGAO COM DESONERAGRO
HORISTA MENSALISTA
Al |INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3  |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |Saldrio Educagao 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% N3o Incide
B2 |Feriados 4,15% N3o Incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 |132 Salério 10,94% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,66% N3o Incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 |Férias Gozadas 8,53% 6,50%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B TOTAL 46,24% 16,26%
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%
Cc2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%
(o] Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,88% 3,72%
C5 Indeniza¢do Adicional 0,44% 0,34%
C TOTAL 15,95% 12,15%
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,77% 2,73%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,44% 0,33%
Prévio Indenizado
D TOTAL 8,21% 3,06%
TOTAL (A+B+C+D) 87,20% 48,27%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Vivendo um Novo Tempo
OBJETIVO: Recuperagdo da Vicinal |, vicinal Il E Vicinal Brejao
LOCAL: Vicinal I, Vicinal Il E PA Brejéo - Brejo Grande do Araguaia/PA
DATA BASE B.D. E Soci
SINAPI/PA MARGO DE 2021 WDl ncargos Sociais
UTILIZADA: Desonerado: embutido
29,77% nos pregos unitario dos
inenimane da min da nhra
| COMPOSIC}5ES UNITARIAS |
14 Codigo |Descricdo_ d |_Valor Unit}
Composigéo 4813|SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA m? 22500
* " * e i
Insumo PLACA DE OBRA (PAl ONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813|SINAPI GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m? 1 225 225
21 Cédigo|Banco Descricao Und Quant.| Valor Unit| Total
Composi¢do 98525|SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E m?
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,26
AS AF 052018
Composigao 89032|SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO CHP 0,0006000 127,38 0,07
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.
AE_06/2014
Composigéo 89031|SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO CHI 0,0024000 42,87 0,10
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO.
AE_0A/2014
Composigao 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 15,06 0,04
of
Composigéo 88441|SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 18,31 0,05
2.2 Codigo|Banco Descrigdo Und Quant.| Valor Unit| Total
Composicao 90106|SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE m*
ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 4,90
88 HP), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
Composicao 5678|SINAPI RETR(_)ESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CHP 0,0276000 98,80 2,72
Auxiliar TRAGCAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 5679|SINAPI RETROESCAVADEIRA SOQRE RODAS COM CARREGADEIRA, CHI 0,0333000 38,15 1.27
Auxiliar TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO ~
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316(SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0609000 15,06 0,91
2.3 Cédigo|Banco Descrigdo Und Quant.| Valor Unit Total
Composi¢éo 100576|SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAOQ DE SUBLEITO DE SOLO m? 151
PREDOMINANTEMENTE ARGIL 859 AE 11/2019 i
Composigao 73436|SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA CHP 0,0020000 141,28 0,28
Auxiliar SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_02/2016
Composigao 5901|SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL CHP 0,0010000 208,83 0,20
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INGLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5932|SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA CHP 0,0001000 158,17 0,01
Auxiliar MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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vendo um Novo rempo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

OBJETIVO: Recuperagdo da Vicinal |, vicinal Il E Vicinal Brejao
LOCAL: Vicinal |, Vicinal Il E PA Brejao - Brejo Grande do Araguaia/PA
DATA BASE iai
- SINAPI/PA MARGO DE 2021 B.D.I. Encargos Sociais
UTILIZADA: Desonerado: embutido
29,77% nos pregos unitario dos
ineumane da m3n doa nhra
| COMPOSICBES UNITARIAS
Composigéo 5903|SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL CHI 0,0070000 36,27 0,25
Augxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 93244|SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA CHI 0,0060000 39,64 0,23
Auxiliar SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M- CHI"
DIURNO. AF_02/2016
Composigao 5934|SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA CHI 0,0080000 52,75 042
Auxiliar MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢ado 88316(SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 15,06 0,12
31 Cédigo|Banco Descrigdo Und Quant.| Valor Unit Total
Composicdo 101148|SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m* . 9,99
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3) E CAMINHAO
BASCLIL ANTE DE 4482 DAMT ATE 2008 AE 0719020
Composigao 88843[SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO CHP 0,0093000 142,07 1,32
Auxiliar OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO.
AE _10/2014
Composigao 88844 |SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO CHI 0,0158000 44,07 0,69
Augxiliar OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO.
10/2014
Composigao 93592|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA [ M3XKM 0,2500000 1,59 0,39
Auxiliar URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
Composi¢do 100975|SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m? 1,2500000 5,78 7,22
Auxiliar GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigdo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0251000 15,06 0,37
3.2 Codigo|Banco Descrigdo Und Quant.| Valor Unit| Total
Composigao 100574 |SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. m 0,93
AE 11/2019
Composigéo 5851|SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO : CHP 0,0030000 169,65 0,501
Auxiliar OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5853|SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO CHI 0,0060000 50,53 0,30
Auxiliar OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢do 88316(SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 15,06 0,13
Al
4.2 Cédigo|Banco Descrigdo Und Quant.| Valor Unit Total
Composicéo 94962 |SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 m 1,0000000 343,51 343,51
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Composig¢ao 88830|SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE| CHP 0,7600000 1,69 1,28
Auxiliar MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
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OBJETIVO: Recuperagdo da Vicinal |, vicinal Il E Vicinal Brejao
LOCAL: Vicinal |, Vicinal Il E PA Brejéo - Brejo Grande do Araguaia/PA
DATA BASE iai
SINAPI/PA MARGO DE 2021 B.D.l Encargos Sociais
UTILIZADA: Desonerado: embutido
29,77% nos precos unitario dos
inenimne da m3n da nhra
[ COMPOSIGOES UNITARIAS
Composigéo 88831|SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE| CHI 0,7200000 0,24 0,17
Auxiliar MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composigédo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 15,06 35,24
Auxil
Composigao 88377|SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR - H 1,4800000 15,12 22,37
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00000370(SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m? 0,8270000 52,50 43,41
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379|SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP |1-32 KG 212,0200000 0,92 195,05
Insumo 00004721(SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO m? 0,5780000 79,58 45,99
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4.3 Cédigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit Total
Composigdo 92216|SINAPI TUBO DE CO_NCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS M 294,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
Composi¢édo 5631|SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 | CHP 0,1670000 133,32 22,26
Auxiliar M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Composigédo 5632|SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 CHI 0,3520000 50,64 17,82
Auxiliar M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88629|SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA m* 0,0280000 629,55 17,62
Auxiliar MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composi¢ao 88246|SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS H 0,7870000 18,82 14,81
| Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5740000 15,06 23,70
|Auxiliar
Insumo 00007753(SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, M 1,0300000 192,03 197,79
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE 1000 MM
4.4 Cédigo|Banco Descrigdo Und Quant.| Valor Unit Total
Composigao 73856/004| SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, UN 2.607,56
EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS,
ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
Composigao 92411|SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES m? 10,1200000 150,88 1.526,90
Auxiliar RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composigédo 101792|SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO m? 27,8300000 12,85 357,61
Auxiliar APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO,
4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composigao 93358(SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR m? 1,2100000 59,57 72,07
Auxiliar OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Composigao 73361 |SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO m3 1,5200000 425,76 650,08
M INCLUSIVE LANCAMENTO
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GOVERNO MUNICIPAL - 2021/2024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

DADOS CADASTRAIS

PLANO DE TRABALHO

ORGAO / ENTIDADE CONVENENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

CNPJ
22.938.773 / 0001-56

ENDERECO

AVENIDA 13 DE MAIO, N° 272 - CENTRO

E-MAIL

prefeiturabrejogrande@gmail.com.br

CIDADE UF_ | CEP TELEFONE

BREJO GRANDE DO PARA 68521-000 (94) 3337 - 1220
ARAGUAIA

NOME CPF

JESUALDO NUNES GOMES 752.062.422-68

ORGAO EXPEDITOR] CARGO FUNGAO TELEFONE

PC/PA PREFEITO MUNICIPAL | EXECUTIVA (94) 991236593

ENDERECO CEP

AVENIDA GOIAS, S/N - CENTRO 68.521-000
CONCEDENTE:

ORGAO / ENTIDADE PROPONENTE CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 04.953.717/0001-09
ENDEREGO
AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 3639 - SOUZA
CIDADE UF | CEP TELEFONE
BELEM PARA | 66613-907 (91) 4009-3841




GOVERNO MUNICIPAL - 2021/2024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

NOME
ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA

ORGAO EXPEDITOR| CARGO FUNCAO
SECRETARIO DA SETRAN|S SECRETARIO

TITULO DO PROJETO TEMPO DE EXECUGAO
RECUPERACAO DE 33,25 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICIPIO, SENDO 16.0 KM DE ESTRADA NA VICINAL I(inicio— | 150 DIAS
long. 48°11.9440'0, lat. 5°41.4230'S e final — long. 48°12.2870'0,
lat. 5°35.4380'S) , 11.0 KM DE ESTADA NA VICINAL Il (Inicio —
long. 48°14.1180'0, Lat. 5°40.44901S e Final — long. 48°14.1320°0,
Lat, 5°35.1270'S) E 6.25 KM NA VICINAL BREJAO(Inicio — long.
48°24.9160'0, Lat. 5°37.9570'S e final — long. 48°23.2120'0,
Lat. 5°34.8300'S).

VIGENCIA DO CONVENIO

270 DIAS

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

DESCRIGAO

O Municipio de Brejo Grande do Araguaia necessita desses servicos para diminuir as
condicées de insalubridade e trafegabilidade na Estrada Vicinal |, Vicinal Il E Vicinal Brejao.
Estes servicos serdo de grande importancia para os moradores das localidades, visto que
facilitara o trafego durante o periodo chuvoso e facilitara a escoamento da produgdo agricola
da regiéo.

Para fins de Direito, e em atendimento ao Decreto Estadual n° 733 de 13/05/2013,
informamos que os servicos propostos serao executados na modalidade direta e
indireta”.

IDENTIFICAGAO DO OBJETO

DESCRIGAO

Recuperagdo de 16,0 Km me de Estrada da Vicinal I(inicio —long. 48°11.9440°0, lat.
5°41.4230°S e final — long. 48°12.2870'0, lat. 5°35.4380'S), 11,0 km de estrada na Vicinal Il
(Inicio — long. 48°14.1180°0, Lat. 5°40.44901S e Final — long. 48°14.1320°0, Lat.
5°35.1270'S) e aproximadamente 6,25 km da Vicinal Brejao (Inicio — long. 48°24.9160°0, Lat.
5°37.9570'S e final — long. 48°23.2120°'0, Lat. 5°34.8300'S). A melhoria da estrada consiste
em servicos preliminares, terraplenagem, revestimento priméario e obras de arte correntes.
Tem sua extensdo de 33,25 km, e largura média 8,00m (revestimento primario). Colocagéo
de BSTC (bueiros e tubos de concreto armado) de didmetro 1,00m.




GOVERNO MUNICIPAL - 202172024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

ETAPAS DE EXECUCAO

ETAPA /| FASE

ESPECIFICAGCAO

TEMPO DE
EXECUGAO
(EM DIAS)

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra em chapa de ago galvanizado

02 DIAS

SERVIGOS DE
TERRAPLENAGEM

Desmatamento, destocamento e limpeza areas
com arvores diametro até 0,15 m (Largura
1,00m cada lado)

150 DIAS

Escavacdo manual de vala em material de 1a
categoria (valetas e saidas laterais d'agua
(bigode))

150 DIAS

Regularizagdo de superficies em terra com
motoniveladora (Regularizagéo do subleito)

150 DIAS

REVESTIMENTO
PRIMARIO

Escavacéo, carga e transporte de material de
1a, DMT 400 a 600m com carregamento

150 DIAS

Espalhamento mecanizado (com
motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria

150 DIAS

OBRAS DE ARTES
CORRENTES

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 01/2015 (Escavacao Bueiro)

120 DIAS

LASTRO EM CONCRETO  TRAGO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016 (PARA A BASE DOS TUBOS E
BUEIROS DE CONCRETO )

120 DIAS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS  PLUVIAIS,

DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL

DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

120 DIAS

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR,
DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS,
ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS

120 DIAS




GOVERNO MUNICIPAL - 2021/2024

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

TOTAL 120DIAS
PLANO DE APLICAGAO (R$ 1,00)
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAGAO VALOR R$
444042 AUXILIOS (SETRAN) 1.299.168,02
449051 OBRAS E INSTALAGOES (MUNICIPIO) 54.132,00
TOTAL 1.353.300,02
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (RS 1,00)
NATUREZA DE DESPESA VALOR DAS PARCELAS
12 PARCELA 23 PARCELA TOTAL
CONCEDENTE 649.584,01 649.584,01 1.299.168,02
CONVENENTE ( BENS 27.066,00 27.066,00 54.132,00
E/OU SERVICOS)
TOTAL 676.650,01 676.650,01 1.353.300,02

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, para fins de prova junto ao
Governo do Estado do Para, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situagéo de inadimpléncia, que impega a transferéncia de
recursos oriundos de dotacdes consignadas nos orgamentos do Estado do Para, na

forma deste plano de trabalho.
Pede Deferimento

Brejo Grande do Araguaia - PA, 06 de maio de 2021.
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Vivendo um Novo Tempo

JESUALDO NUNES Assinado de forma
" digital por JESUALDO
GOMES:752062422 e

68 GOMES:75206242268

JESUALDO NUNES GOMES

Prefeito Municipal

APRECIACAO TECNICA (RESERVADO A SETRAN)

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO CONCEDENTE

Local e data Aprovagdo Concedente

——
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BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA

Declaro em conformidade com a Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, que dispomos de recursos
financeiros, no valor de R$ 54.132,00 (cinquenta e quatro mil e cento e tinta e dois reais) para
participagdo, a titulo de contrapartida, no repasse de recursos destinados a recuperagio de estradas

vicinais no Municipio de Brejo Grande do Araguaia — PA.

Brejo Grande do Araguai (PA), 16 de agosto de 2021.

JESUALDO NUNES Assinado de forma
GOMES:75206242 912, por JESUALDO

268 GOMES:75206242268

JESUALDO NUNES DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida 13 de Maio, 272, Centro, CEP: 68.521-000 - Brejo Grande do Araguaia — Para.
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BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Vivendo um Novo Tempo

DECLARACAO DE PREVISAO ORCAMENTARIA DE CONTRAPARTIDA

DECLARO, sob as penas da Lei, € em conformidade com a Lei de Diretrizes Orgamentaria
vigente ¢ com a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, que dispomos dos Recursos
Orgamentarios, no valor de R$ 54.132,00 (cinquenta e quatro mil e cento e tinta e dois reais) para
participagdo, a titulo de contrapartida, no repasse de recursos destinados a recuperagiio de estradas
vicinais no Municipio de Brejo Grande do Araguaia — PA.

Os recursos estdo dispostos na rubrica orgamentaria, conforme abaixo:

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

07 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO

26.782.1202.1-028 — abertura, recuperagio e manutengdo de estradas vicinais e ramais rurais

Lei Orgamentaria Anual N° 016/2020 de 18 de dezembro de 2020, conforme copia em anexo.

Brejo Grande do Araguaia/PA, em 09 de agosto de 2021.

Assinado de forma digital por JESUALDO NUNES

JESUALDO NUNES 5t oucr ot cursocmta g eces

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
. = 105, ous| ial,
GOMES:75206242268 iS5 schin conesrmssmzs

Vers3o do Adabe Acrobat: 2020.006.20034

JESUALDO NUNES GOMES
Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Av. 13 de Maio, n° 272 — Centro — CEP: 68.521-000 — Brejo Grande do Araguaia.
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TRIBUIMAL DE CONTAS DO BRTADO DO PARA

CERTIDAO

Certifico, para os fins dispostos no art. 52, inciso XXXIIl e XXXIV, |
alinea “b”, da Constituicio Federal, em atendimento ao solicitado pela |
_interessada, protocolado sob o n2. 008840/2021, que, revendo o0s arquivos |
pertinentes a processos de obrigatdria tramitagdo neste Tribunal ndo foram ]
encontrados, até a presente data, registros de débitos ou imputagdes de
penalidades em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO
ARAGUAIA (CNPJ: 22.938.773/0001-56). Certifico, por oportuno, que a referida
certiddo abrange somente a anélise de recursos oriundos de transferéncias
voluntérias efetuadas pelo Estado do Pard e ndo possui a finalidade de dar
quitagdo ou demonstrar a inexisténcia de débitos em nome de gestores
vinculados a pessoa juridica em epigrafe. O referido é verdade e disso dou fé. E
para constar, eu, José Tuffi Salim Junior, Secretdrio-Geral do Tribunal de Contas
do Estado do Para, lavrei, conferi, certifiquei e expedi a presente certiddao que
vai por mim assinada e que possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da ¥
data de sua emissdo.

Belém, 14 de julho de 2021.

JOSE TUFFI SALIM JUNIOR
Secretario-Geral !

VISTO:

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
Conselheira Presidente

RO S S
R R

R
o i e

o

Esta Certiddao Negativa, podera ser autenticada atraves do link
https://www.tce.pa.gov.br/portalservicos/certidao/certidao-autenticar

Cédigo de Autenticacio: 31a963a7-ef91-408d-bae8-99219d5b596e

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA - 14/07/2021 13:28:02

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -JOSE TUFFI SALIM JUNIOR - 14/07/2021 10:24:43
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validarassinatura.ice.pa.gov.br e insira o codigo - 2A437D35D67A4F431F4F59A4AB0875D7



: GOVERND DO
Instituto de ‘ PARA
Gestao Previdenciaria ror 7000 o raR4

Runidca

CERTIDAO
N° 296/2021

CERTIFICO, para os devidos fins, que até a presente data,
NAO CONSTAM DEBITOS perante o Regime Proprio de
Previdéncia do Estado do Para gerido pelo IGEPREV para o

requerente abaixo identificado.

Nome: Municipio de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA -
Prefeitura Municipal
CNPJ/MF: 22.938.773/0001-56

EMITIDA EM: 13/08/2021

0: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva (Lei 11.418/2006}

VALIDA ATE: 11/11/2021

- Aut. Assinatura: 6612086A725C6C66.51CSC3IF58T7FF11FA. 99CU2763E5AE2806 . A3489A8D427R0188

USUARI

PELC

23 (Hora Local}

Belém/PA, 13 de agosto de 2021.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do Instituto de Gestao Previdenciaria do Estado do Para.

EM 13/08/2021 15:

Av. Alcindo Cacela, 1,962 Nazaré - Balém/PA
CEP 66.040 - 020  www.igeprev.pa.gov.br
Identificador de autenticagio: 078281B.B117.8FF.96594D44FBBCE2C228

Confira a autenticidade deste documento em https://www,sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
N° do Protocolo: 2021/863260 Anexo/Sequencial: 11





