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Rubrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Vivenda um Nowo Tempy
OBJETO:  REVITALIZACAO, PAISAGISMO E ILUMINAGCAO DO CANTEIRO CENTRAL BDI 28,82%
ENDERECO: ENTRE PISTA DE CAMINHADA E CICLISMO E BR-230 SEDOP: set/21
DATA BASE:
SINAPI: nov/21
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGAO VALOR COM
ITEM CONSULTA cODIGO SERVICOS %ITEM | UNID.| QUANT. | VALOR UNIT. 8D) VALOR TOTAL
1.0 CPU -01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1,15% UN 1,00 19.611,00 RS 25.262,89| RS 25.262,89
SUBTOTAL DO ITEM 1.0| 1,15% R$ 25.262,89
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 - CPU -02 MOBILIZAGAO 0,05% UN 1,00 RS 772,32 | RS 994,90 | RS 994,90
2.2 - CPU-03 DESMOBILIZACAO 0,05% UN 1,00 RS 772,32 | RS 994,90 | RS 994,90
2.3 SEDOP 11340 Placa de obra em lona com plotagem de grafica 0,06% m? 6,00 RS 174,57 RS 224,88| RS 1.349,28
2.4 SEDOP 010000 Licencas e taxas da obra (acima de 500m2) 0,74% CJ 1,00 RS 12.622,32| RS 16.260,07 | RS 16.260,07
SUB TOTAL DO ITEM 2.0{ 0,80% RS 19.599,15
3.0 INSTALACAO DE CANTEIRO
31 SINAPI 93212 Execugdo de sani(é.vlo e ves(la(lg em canteiro de obra em chapa de madeira 0,34% m 6,00 RS 959,09 RS 1.235,49| RS 7.412,94
compensada, ndo incluso mobilidrio
3 = = T e
32 SINAPI 93584 ercuq o del dF?OSIIO em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo 0,48% m 10,00 RS 822,31/ RS 1.059,29| s 10.592,90
incluso mobilidrio
33 SINAPI 93585 Execucao de alojamento em canteiro de obra em chapa de madeira compensada 1,08% m? 17,00 RS 1.081,42 | RS 1.393,08| RS 23.682,36
SUB TOTALDO ITEM 3.0| 1,90% §§ 41.688,20
4.0 TERRAPLANAGEM DO CANTERIRO CENTRAL
4.1 SEDOP 10008 Capina e limpeza manual 1,42% m? 12600,00 | RS 1,92 | RS 2,47| RS 31.122,00
4.2 SINAPI 100576 Regularizacdo e compactacdo de subleito ate 20cm de espessura 1,48% m? 12600,00 | RS 2,00 | RS 2,57| RS 32.382,00
4.3 SINAPI 93358 Escavacdo manual de valas 2,86% m? 720,00 RS 67,60 | RS 87,08 RS 62.697,60
4.4 SINAPI 101616 Preparo de fundo de vala de canaleta 0,52% m? 1800,00 | RS 4,95 | RS 6,37| RS 11.466,00
SUB TOTAL DO ITEM 4.0| 6,28% RS 137.667,60
5.0 PAVIMENTACAO DO CANTERIRO CENTRAL
t lasti :4,5: i i i -
51 SINAPI 94962 ConcAre‘ 0 magro para 'as ro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo 9,35% s 226,60 | RS 37317 | RS 480,71/ R$ 205.070,89
mecénico com betoneira 400L. E = 3cm
52 SINAPI 94964 ConcAre.to fck = 20mpa,»trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 19,82% m 711,00 RS 478,84 | RS 611,17 | RS 434.541,87
mecénico com betoneira 400 |. e= Secm
5.3 SINAPI 92873 Lang / ad e acab de concreto 7,30% m 711,00 RS 174,73 | RS 225,08| RS 160.031,88
5.4 cpPy Junta plastica de dilatagao para pisos, cor cinza, 27 x 3mm(altura x espessura) 0,84% m 7.065 RS 2,02 | RS 2,60| RS 18.369,00
55 SINAPI 94265 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 15cm de 7,28% - 3.000 RS 41,30 | RS 53,20 | RS 159.600,00
base e altura de 30cm
SUB TOTAL DO ITEM 5.0 44,58% R$ 977.613,64
6.0 ILUMINACAO DO CANTEIRO CENTRAL
6.1 SINAPI 93358 Escavagdo manual de valas 2,22% m 560,00 RS 67,60 | RS 87,08 | RS 48.764,80
6.2 SINAPI 93363 Reaterro mecanizado de vala 0,43% m 540,00 | RS 13,57 | RS 17,48 | RS 9.439,20
Poste circular em concreto com 11,00 m de altura com brago para iluminagao
6.3 CcPU publica e luminaria e 02 lampadas de Led de 98W a 137W (incluso todos os custos 16,57% un 65,00 RS 4.339,55 | RS 5.590,20| RS 363.363,00
para instalacdo)
6.4 SINAPI 92984 Cabo isolado 0,6/1KV 902 25MM2 flexivel 4,80% m 2700,00 | RS 30,29 | RS 39,01| RS 105.327,00
6.5 SINAPI 92988 Cabo cobre isolado 0,6/1KV 902 SOMM2 flexivel 12,95% m 3800,00 | RS 57,99 | RS 74,70 | RS 283.860,00
T T i T—
6.6 SINAPI 91927 Cabu‘de‘cobre ﬂex.wel |so|aqo, 2,5 t\fM , anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos 0,66% 2000,00 | RS 5,63 | RS 7,25| R$ 14.500,00
terminais - Fornecimento e instalagdo. AF_12/2015
R INAPI 01632 0,32% und 130,00 | RS 41,50 | RS 53,46 | RS 6.949,80
67 SINA . Relé fotoelétrico para iluminagdo externa 1000 W - fornecimento e instalagdo. !
68 SINAPI 97668 Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalacdo. 1,66% ™ 270000 | RS 10,45 | RS 13,46 | RS 36.342,00
AF_04/2016
6.9 SINAPI 101875 Quadro de distribuigdo de energia de embutir, em chapa metalica, para 3 disjuntores| 0,05% und 2,00 RS 424,36 | RS 546,66 | RS 1.093,32
termomagneticos monopolares sem barramento - fornecimento e instalacdo.
6.10 SINAP| 93673 Disjuntores trifasico 50 ampéres 0,01% und 2,00 RS 87,50 | RS 112,71| RS 225,42
Caixa enterrada elétrica retangular. Em alvenaria com blocos de concreto, fundo com! —
7,00 R 182,47 | R 235,05| R 15.748,35
611 SINAP] 97891 brita, dimensdes internas: 0,4X0,4X0,4 m. AF. 12/2020 0;72% und s S $ 5.0 ¢ i
6.12 cPU Fornecimento e instalagdo de Transforrn.ador de dl?trlbulcao 30KVA Trifasico (incluso 1,39% und 2,00 RS 11.817,47 | RS 15.223,26 | RS 30.446,52
poste duplo T, H=11m e todos o acessorios necessarios)
SUB TOTAL DO ITEM 6.0| 41,78% RS 916.059,41
7.0 | PAISAGISMO DO CANTERIRO CENTRAL
71 SEDOP | 260168 [Plantio de grama (incl. terra preta) 0,26% m? 200,00 | RS 21,72 | RS 27,97 | RS 5.594,00
SUB TOTAL DO ITEM 7.0| 0,26% RS 5.594,00
8.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
8.1 cpy | Limpeza final da obra 3,16% m? | 12600,00 | RS 4,27 | RS 5,50| RS 69.300,00

SUB TOTAL DO ITEM 8.0| 3,16%

RS 69.300,00

VALOR TOTAL COM BDI 28,82% RS 2.192.784,89
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